

СОГЛАСОВАНО:



Подготовительные работы на объектах ОАО "ЮТЭК-Энергия"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:

О.Е. Герасименко

2016 г.



на Земляные работы. Восстановительные работы.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 284002,1 руб.

Средства на оплату труда _____ 155590,86 руб.

Сметная трудоемкость _____ 917,13 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн. 3/п	Эк. Маш	3/пМех		Осн. 3/п	Эк. Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Раздел 1. Строительные работы

1	ФЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	3,44 (0,5+0,5+0,9+79-111)/100	920,4	920,4			3166,18	3166,18			118	405,92		
---	-----------------	--	---------------	----------------------------------	-------	-------	--	--	---------	---------	--	--	-----	--------	--	--

Раздел 2. Работы по демонтажу и восстановлению дорожного покрытия, тротуаров, благоустройства

Демонтажные работы

2	ФЕРр68-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0,07 (0,8+4,2+2)/100	2423,63	628,75	1794,88	227,48	169,65	44,01	125,64	15,92	77,72	5,44	16,85	1,18
---	-------------	--	--------------------	-------------------------	---------	--------	---------	--------	--------	-------	--------	-------	-------	------	-------	------

Строительно-монтажные работы

3	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки-восстановление опалубки	100 м3 бетона, бутобетон и железобетона в деле	0,07	58585,02	1404	1590,53	243	4100,95	98,28	111,34	17,01	180	12,6	18	1,26
4	ФЕРр68-21-1	Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой-плитки	100 м2 покрытия	0,15 (5+5+5)/100	1219,2	979,24			182,88	146,89			122,1	18,22		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	ФЕР27-02-003-01	Демонтаж ливневки Д=500	100 м воронок	0,005 0,5/100	469,76	464,36	5,4	0,61	2,35	2,32	0,03		57,9	0,29	0,06	
6	ФЕР27-02-003-01	Устройство ливневки Д=500	100 м воронок	0,005 0,5/100	978,6	773,93	9	1,01	4,89	3,87	0,05	0,01	96,5	0,48	0,1	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									7 626,90	3 461,55	237,06	32,94		443,05		2,44
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									11 366,31	7 165,40	272,62	37,88		917,13		2,81
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									170 304,84	154 772,64	1 390,36	818,22		917,13		2,81
Накладные расходы									113 697,26							
Итого по смете:																
Земляные работы, выполняемые ручным способом									242 078,17					840,26		
Былоустройство									17 707,71					49,19		1,36
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									23 583,88					26,08		1,45
Автомобильные дороги									632,34					1,6		
Итого									284 002,10					917,13		2,81
В том числе:																
Материалы									14 141,84							
Машины и механизмы									1 390,36							
ФОТ									155 590,86							
Накладные расходы									113 697,26							
ВСЕГО по смете									284 002,10					917,13		2,81

Составил: В.Е. Ляушкина

В. Ляушкин